
ORGBUD-SERWIS PoznańF O R M U L A R Z    O F E R T O W Y
KOBRA wer. 9.5

 K O S Z T O R Y S   O F E R T O W Y

Budowa :  Gniezno

Obiekt :  Zabezpieczenie

Wykonanie tymczasowego zadaszenia (zabezpieczenia) placu manewrowego i części garażowej MPPP Gniezno

Inwestor : Muzeum Początków Państwa Polskiego
ul. Kostrzewskiego 1   62-200 Gniezno

Wykonawca : ...................................................................................................................................

Adres :  ...................................................................................................................................

Wartość kosztorysowa robót :  ..........................................................   zł

Podatek VAT ..........  % :  .................................................................   zł

Wartość robót ogółem : .....................................................  zł

Słownie : ......................................................................................................................................................................................................................

 WIODĄCE  NARZUTY  I  STAWKI  KOSZTORYSU 

Stawka roboczogodziny  R-g :  ...............  zł / r-g

Narzut kosztów pośrednich  Kp :  .......... % od Robocizny [Kp_R]   +   .......... % od Sprzętu [Kp_S]

Narzut zysku  Z :  ........... % od (R + Kp_R)   +    ........... % od (M)  +    ........... % od (S + Kp_S)

Planowany termin realizacji : od  ...........................................   do  ...........................................

Podstawa wyceny : .......................................................................................................................................................................................................

Opracował : ......................................................................................................................................            Data :   .........................................

Inwestor : Wykonawca : 



ORGBUD-SERWIS PoznańTABELA  WARTOŚCI  ELEMENTÓW  SCALONYCH
KOBRA wer. 9.5

Wykonanie tymczasowego zadaszenia (zabezpieczenia) placu manewrowego i części garażowej MPPP Gniezno 
Budowa :  Gniezno 

Obiekt :  Zabezpieczenie 

 WIODĄCE  NARZUTY  I  STAWKI  KOSZTORYSU 

Stawka roboczogodziny  R-g :  ...............  zł / r-g

Narzut kosztów pośrednich  Kp :  ............... % od Robocizny [Kp_R]   +   ............... % od Sprzętu [Kp_S]

Narzut zysku  Z :  ............... % od (R + Kp_R)   +    ............... % od (M)   +    ............... % od (S + Kp_S)

Poziom cen :  .......................................................................

TABELA  WARTOŚCI  ELEMENTÓW  SCALONYCH
 Str: 1

Lp.                 Opis pozycji tabeli Wartość [ zł ]

1 Konstrukcja drewniana zadaszenia ....................................

2 Deskowanie ....................................

3 Pokrycie papą ....................................

4 Ogrodzenie tymczasowe placu budowy ....................................

Razem :    ....................................

Wartość kosztorysowa robót  : ....................................

Inwestor : Wykonawca : 



ORGBUD-SERWIS PoznańPRZEDMIAR  INWESTORSKI
KOBRA wer. 9.5

Wykonanie tymczasowego zadaszenia (zabezpieczenia) placu manewrowego i części garażowej MPPP Gniezno 
Budowa :  Gniezno 

Obiekt :  Zabezpieczenie 

 WIODĄCE  NARZUTY  I  STAWKI  KOSZTORYSU 

Stawka roboczogodziny  R-g :  ...............  zł / r-g

Narzut kosztów pośrednich  Kp :  ............... % od Robocizny [Kp_R]   +   ............... % od Sprzętu [Kp_S]

Narzut zysku  Z :  ............... % od (R + Kp_R)   +    ............... % od (M)   +    ............... % od (S + Kp_S)

Poziom cen :  .......................................................................

PRZEDMIAR  INWESTORSKI
 Str: 1

Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji Ilość J.m. Cena jednostkowa Wartość [ zł ]

1 Konstrukcja drewniana zadaszenia
Numer specyfikacji :   z marzec 2020 r.

1 KNR  225-0206-01-00  IZOiEPB ORGBUD W-wa   447,314 m2 p.z. ..................................      .....................................
[ Wydanie - Warszawa wyd.II W-wa z uwzgl.BI do 6/92 ]

Montaż konstrukcji drewnianej nośnej zadaszenia z krawędziaków, słupki 16 x 16 cm, płatwi 16 x 16 
cm i krokwi 8 x 16 cm, dach 2- spadowy o nachyleniu 3 stopni ( bez deskowania i pokrycia papą)

Uwaga: skrót jednostki miary "m2 p.z." oznacza - metr kwadratowy powierzchni zabudowy

Opis pozycji obmiaru      /      wyrażenie arytmetyczne Wynik

25.13 * (14.80 + 3.00) = 447,314

Razem   =   447,314 m2 p.z.

2 Deskowanie

2 KNR  202-0410-01-00  IZOiEPB ORGBUD W-wa   447,314 m2 ..................................      .....................................
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]

Deskowanie pełne  połaci dachowych z tarcicy iglastej  gr. 25 mm

Opis pozycji obmiaru      /      wyrażenie arytmetyczne Wynik

447.314 = 447,314

Razem   =   447,314 m2

3 Pokrycie papą

3 KNR  202-0501-01-20  IZOiEPB ORGBUD W-wa   447,314 m2 ..................................      .....................................
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]

Pokrycie dachów papą na podłożu drewnianym: jedna warstwa papy asfaltowej na gwożdzie

Opis pozycji obmiaru      /      wyrażenie arytmetyczne Wynik

447.314 = 447,314

Razem   =   447,314 m2

4 KNNR  002-0507-01-00  MRRiB   447,314 m2 ..................................      .....................................
[ Wydanie - Warszawa 26.09.2000 r. ]

Pokrycia dachowe z papy termozgrzewalnej wierzchniej- jednowarstwowe

Opis pozycji obmiaru      /      wyrażenie arytmetyczne Wynik

447.314 = 447,314

Razem   =   447,314 m2

4 Ogrodzenie tymczasowe placu budowy

5 KNR  225-0309-01-00  IZOiEPB ORGBUD W-wa   72,000 m2 ..................................      .....................................
[ Wydanie - Warszawa wyd.II W-wa z uwzgl.BI do 6/92 ]

Montaż tymczasowego systemowego ogrodzenia placu budowy typu np: AZ-6 V lub inne 
parametrowo równoważne ( słupki metalowe na podstawie betonowej + przęsła ażurowe metalowe z 
ramy - rura stalowa o śr. 38,1 mm, wypełnienie: siatka z drutu 3,2 x 2,2 mm)



ORGBUD-SERWIS PoznańPRZEDMIAR  INWESTORSKI
KOBRA wer. 9.5

Wykonanie tymczasowego zadaszenia (zabezpieczenia) placu manewrowego i części garażowej MPPP Gniezno 
4. Ogrodzenie tymczasowe placu budowy

 Str: 2

Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji Ilość J.m. Cena jednostkowa Wartość [ zł ]

Opis pozycji obmiaru      /      wyrażenie arytmetyczne Wynik

długość ogrodzenia 18,0*2 i wys. ogrodzenia 2,0 m: 18.00 * 2 * 2.00 = 72,000

Razem   =   72,000 m2

6 KNR  225-0314-05-00  IZOiEPB ORGBUD W-wa   10,000 m2 ..................................      .....................................
[ Wydanie - Warszawa wyd.II W-wa z uwzgl.BI do 6/92 ]

Wykonanie bramy wjazdowej z przęseł ażurowych metalowych na słupkach: metalowych

Opis pozycji obmiaru      /      wyrażenie arytmetyczne Wynik

5.00 * 2.00 = 10,000

Razem   =   10,000 m2

Wartość kosztorysowa robót

Inwestor : Wykonawca : 


